




Ano: 08 / Edição:1621



O(a) Pregoeiro(s) conduziu a sessão de PREGÃO ELETRÔNICO, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Participou(ram) deste processo o(a) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Propostas

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 1

Lances do RioLances do Item 1

Respostas do Item 1

	Detalhamento	Mensagem
Delatante	18/07/2018 09:16:18	O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Delatante	18/07/2018 09:21:45	O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durou 10 (dez) minutos . Sr(s) Fornecedor(es), não tendo tempo excessivo nos próximos 02 (dois) minutos de fase competitiva, O ITEM 1 será encerrado automaticamente.
Delatante	18/07/2018 09:22:23	A etapa de envio de lances do ITEM 1 foi prorrogada automaticamente e serão 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Fornecedor	18/07/2018 09:23:45	Sr(s) de car, pregoeiro, estamos a entrega lá fora e já não dá mais continuar 12 (doze) min, a duração do momento expira o vencedor dentro a fase de habilitação e PLANO DE CUSTO CUSTOS, conforme modelo anexo e exigência no TCC.
Delatante	18/07/2018 09:23:22	A prorrogação automática do ITEM 1 está encerrada.
Delatante		O ITEM 1 está em negociação e ficou aberto para lances pelo período de 15 minutos .
Delatante	18/07/2018 09:15:24	ITEM 1 negociado no valor de R\$ 17.800,00 pelo fornecedor ID: 20341. Data Prev: 09/07/2020 11:30:40
Fornecedor	18/07/2018 09:15:24	Dizem demais participante podem ainda oferecer lance? conforme mensagem enviada 18/07/20 a os 09:14
Delatante	18/07/2018 09:20:38	O tempo de negociação está encerrado.
Delatante		O fornecedor VICTORINO Figueiredo Contratos e SERVIÇOS LTDA venceu o ITEM 1 pelo valor de R\$ 17.800,00 .
Fornecedor	18/07/2018 09:20:38	o encerramento, questionamento para melhor entendimento da mensagem da plataforma na fase de LANCES, mesmo com tempo limite não realizado para nosso lance
Delatante	18/07/2018 09:20:38	Sr(s) fornecedor(s) está aberto o prazo de 30 minutos para interação de Recurso/Reclamação, no houver interesse em recorrer caso o vencedor não seja o vencedor.
Delatante	18/07/2018 09:20:51	mas a e fase de recurso de decisões deverá ser somente após o fechamento vencedor apresentar o parecer da pregoeiro detalhada.
Delatante		O fornecedor SEN EVENTOS E SERVIÇOS LTDA realizou uma interação de Recurso/Reclamação.

Managers do item 1

Usuario	Dataditors	Mensajero
---------	------------	-----------

Managers do Item 1

[illegible]



PODER EXECUTIVO	
Ano: 08 / Edição:1621	Araporã – MG 13 de Agosto de 2024.

Araporã – MG 13 de Agosto de 2024.

	Data	Mensagem
Pagamento	18/03/24 15:30:48	O prazo para envio dos documentos habilitatórios ou complementares, estarão devidamente atendidos: HABILITANTE no rd de memo da Data de Depósito, de 18/03/2024 16:00h e o 18/03/2024 16:00h para o(s) fornecedor(s).
Sistema	18/03/2024 15:22:34	SP SERVICES LTDA. Pregão Eletrônico 0502024 S(ei). Fornecedor(s). A sessão ficou SUSPESA a partir de agora devido ao horário de envio de documentos de habilitação e de proposta final no final após o horário de aquisição. Retomaremos AMANHÃ (19/03/2024), às 09h00m. Sistema volta desde já NOTIFICADO.
Sistema	18/03/2024 18:38:33	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR proposta, id_garancia_id_1_assumido_17133071 pdf no prego final
Sistema	18/03/2024 18:40:34	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR a_garancia_e_garancia_contrato_assal_17133834 pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:41:02	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de EXCLUIR a_garancia_e_garancia_contrato_assal_17133834 pdf do habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:45:02	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR cartorio_negativa_prestacao_municap_07_2024_171339102 pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:45:08	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR cartorio_negativa_habreit_171339108 pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:45:09	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR cert_0rg_171339109 pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:45:12	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR planilha_de_custo_16_07_2024_171339111.xlsx no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:45:14	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR cadastro_contribuinte_estadual_04_servicos_171339114 pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:45:15	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR cartorio_negativa_habreit_04_servicos_171339115 pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:45:16	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR cartorio_negativa_171339116 pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:45:17	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR cadastro_contribuinte_municipal_04_servicos_171339116 pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:45:20	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR cartorio_negativa_02_assumido_1_171339120 pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:45:21	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR balanco_2022_assumido_171339120.pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:45:23	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR balanco_2022_assumido_171339123.pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:45:24	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR div_2022_assumido_1_171339124.pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:45:24	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR div_2022_assumido_1_171339124.pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:45:26	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR comprovante_04_servicos_novaca_novaca_171339126 pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:45:31	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR proposta, id_garancia_id_1_assumido_171339131 pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:45:34	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR cartorio_negativa_garancia_garancia_01b_171339134 pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:45:37	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR cadastro_0rg_04_servicos_171339137 pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:45:39	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR atestado_de_capacidade_cliente_hug_unimed_171339138.pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:45:42	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR declaracao_unificada_pdf_assumido_171339142 pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:45:44	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR cartorio_negativa_de_dilicao_04_servicos_171339144 pdf no habilitação.
Último	Data	Mensagem
Sistema	18/03/2024 18:45:57	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR atestado_de_capacidade_cliente_01b_servicos_171339150 pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:45:58	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR atestado_de_capacidade_cliente_acorgo_171339157 pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:46:02	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR 04_servicos_04_licitacao_cartorio_negativa_de_pelo_04_servicos_171339158.pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:46:06	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR 04_servicos_04_licitacao_171339160.pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:46:27	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR a_garancia_e_garancia_1_171339161.pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:46:37	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR proposta, id_garancia_id_1_assumido_171339167 pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:47:11	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR a_garancia_e_garancia_1_171339200.pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:47:21	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR a_garancia_e_garancia_contrato_assal_171339240 pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:47:26	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR a_garancia_e_garancia_1_171339246.pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:47:46	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR identidade_171339266.pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:48:07	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR cartorio_04_habilitacao_novaca_171339287.pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:48:17	O fornecedor SP SERVICES LTDA acabou de ENVIAR comprovante_04_servicos_novaca_171339287.pdf no habilitação.
Sistema	18/03/2024 18:50:01	O prazo para o fornecedor SP SERVICES LTDA enviar os documentos habilitatórios ou complementares está encerrado . O prazo para o fornecedor SP SERVICES LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	18/03/2024 18:50:01	Pregão Eletrônico 0502024 S(ei). Fornecedor(s). Som do Estabelecimento aguardando 10 minutos para que todos os interessados tenham conectado. Sistema volta desde já NOTIFICADO.
Pagamento	18/03/2024 08:11:32	Aten: da decisão arrendando os cartões, estamos respondendo todos os questionamentos enviados online.
Pagamento	18/03/2024 09:14:17	Para conhecimento de todos os licitantes a Pregão Eletrônico com base na Lei 14.133/2021 em relação as intêrpretes de acordo de seguinte primeira intêrprete alerta logo após a fase de entrega e a segunda intêrprete alerta após a habilitação dos documentos de proposta vencedor.
Pagamento	08/17/14	Em resposta ao Fornecedor 20431, foi descrito a base de validade de proposta como o informativo para definir a validade de mesma, mas mesmo assim modelo foi 05 dias, mas no edital consta 30 dias, caso a única divergência fosse entre, esta pergunta e o modelo de qual seria para regulamentar quanto a validade de proposta.
Pagamento	18/03/2024 09:21:23	Em relação a desclassificação do processo de empresa VICTORINO FREIRE FERREIRA CONSTRUTORES E SERVICOS LTDA, se deu o encerramento da proposta final, onde consta 2 e a soma se baseou em apenas 1 item de programação de agenda e pela falta de prestação INSCOMM INTERMEDIACAO-OBRA.
Pagamento	18/03/2024 09:25:34	Após o encerramento encaminhado online, estamos realizando a partir de agora a impressão da proposta e planilha enviada de forma seguinte classificação: Pregão Eletrônico 0502024 S(ei). Fornecedor(s).
Retomaremos AMANHÃ (19/03/2024), às 10h00m.		
Agende todos os interessados para dentro arrendando os cartões.		
Sistema volta desde já NOTIFICADO.		



Ano: 08 / Edição:1621

Assunto	Data/Hora	Mensagem
	19/07/2024 15:08:33	Projeto Eletrônico C052/2024 Sr(s). Fomacardistas, Prezados, a planilha de custos e a proposta final encaminhadas pela segunda empresa classificada foi enviada para o setor competente para análise e até lá, não houve retorno. Desta forma a sessão ficou SUSPESA e retomamos SEGUNDA FEIRA, 22/07/2024 às 10h00min. Aguardo então os interessados para darmos andamento ao certame. Sistema-tem todos dados já NOTIFICADOS.
	22/07/2024 15:00:53	Projeto Eletrônico C052/2024 Sr(s). Fomacardistas, Bom tarde! Informo que estamos aguardando 20 minutos para que todos os interessados estejam logados. Sistema-tem todos dados já NOTIFICADOS.
	22/07/2024 15:16:43	Projeto Eletrônico C052/2024 Estávamos dando continuidade ao certame a partir de determinado ponto, após o término do setor competente para análise das planilhas encaminhadas. A análise da planilha estava positiva, desta forma passamos para a análise dos documentos de habilitação.
	22/07/2024 15:17:15	Projeto Eletrônico C052/2024 Sr(s). Fomacardistas, A sessão ficou SUSPESA em virtude de alguns processos em andamento e para a análise dos documentos de habilitação, retornaremos AMANHÃ (23/07/2024), às 08h00min para darmos andamento de forma final do certame. Sistema-tem todos dados já NOTIFICADOS.
	23/07/2024 15:02:17	Projeto Eletrônico C052/2024 Sr(s). Fomacardistas, Bom tarde! Estamos aguardando 15 minutos para que todos os interessados estejam conectados. Sistema-tem todos dados já NOTIFICADOS.
	23/07/2024 15:23:14	Projeto Eletrônico C052/2024 Estávamos dando continuidade ao certame após a análise dos documentos.
	23/07/2024 15:29:35	Projeto Eletrônico C052/2024 Em relação aos questionamentos da quantidade de colaboradores, sendo 4 colaboradores por sala, de acordo com o item 1.2.2 do Edital de Habilitação, a escola a 12436 possui mais de 100 alunos? Funcionários para o período de 2 a 2 funcionários para o período noturno? Para que seja enviada a planilha 02436.
	23/07/2024 15:33:09	Projeto Eletrônico C052/2024 Em relação aos questionamentos de utilidade pública, os mesmos são de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA, de acordo com sua categoria, pois, todos os despesas decorrentes com os funcionários é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
	23/07/2024 15:33:36	Projeto Eletrônico C052/2024 Complemento, cada empresa possui a sua habilitação específica.
	23/07/2024 15:39:42	Projeto Eletrônico C052/2024 A empresa foi habilitada por atender ao edital e também atende a solicitação de recurso referente a habilitação.
	23/07/2024 15:40:41	Projeto Eletrônico C052/2024 Em relação aos questionamentos de índice utilizado, os mesmos são de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA, de acordo com sua categoria, pois, todos os despesas decorrentes com os funcionários é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
	23/07/2024 15:59:48	Projeto Eletrônico C052/2024 Havendo indicação de recurso, a mesma está sendo analisada, conforme que encaminharam os dados para a seguinte(s). Contando algum equívoco, a administração tem o DEVER de reanalisar os seus dados.
	23/07/2024 16:22:36	Projeto Eletrônico C052/2024 Sr(s). Fomacardistas, Em relação de falta de envio de dados e contra-proposta a sessão ficou SUSPESA e retornaremos ao final do referido prazo com todos os dados já encaminhados e todos e a sala para darmos andamento nos demais fluxos desse certame. Sistema-tem todos dados já NOTIFICADOS.
	19/08/2024 08:29:29	Projeto Eletrônico C052/2024 Sr(s). Fomacardistas, Bom dia, informo que retornaremos a sessão HOJE (19/08/2024) às 10h30min para decisão do recurso apresentado e prosseguimento do certame. Sistema-tem todos dados já NOTIFICADOS.
	19/08/2024 09:29:33	PROJETO ELETRÔNICO C05/2024 Sr(s). Fomacardistas, Prezados bom dia, informamos que momento em 10m. Sistema-tem todos dados já NOTIFICADOS.
	19/08/2024 10:27:58	Projeto Eletrônico C052/2024 Estávamos dando prosseguimento ao certame a partir desse momento.
	19/08/2024	Projeto Eletrônico C052/2024 Informamos que a planilha do documento está disponível após aplicação e homologação a assinatura da ata de registro de preços dentro do prazo.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:04:16 horas do dia 13 de Agosto de 2024, cuja ata foi lavrada pelo(s) Pregoeiro(s)

BRUNA INÁCIO PEREIRA
Deputada(a) Oficial

ELIZANDRA BORGES DE LIMA
Equipe de Apoio

Autenticação: D4640BA1A61DD13422298EAD0D32E25E



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/202

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/202

PROCESSO LICITATÓRIO 074/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do(a) MUNICÍPIO DE ARAUJOARIAS comarca nos interessados e participantes de PROCESSO ELETRÔNICO 0458204 referente à compra de (TOMADA DE PREÇOS) AMPLAÇÃO SIMPLES RECORTEADO (TPO) A, 0 (zero) litro, Ano de fabricação 2024/2024, com 1º e único empilhamento realizado em nome da Prefeitura Municipal de Araujoarias EM atendimento a solicitação da Secretária Municipal de Saúde do Município de Araujoarias, cujo recorte está adiante de Resolução SESMAG Nº 9722 de 10/11/2023, que ADJUDICA nos termos do Edital nº 01 de Lei nº 14.133/2021, objeto do certame aqui emprocesso.

Fornecedor: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA - 03.093.776/0011-63

Item	Quant.	Un.	Marca	Modelo	Unidade Aquisição	Total Aquisição	Unidade Opção	Total Opção	Excess, %	Excess, R\$
1	1,00	UN	Renault	Furgão Master L1H1 GMR	R\$ 252.150,00	R\$ 252.150,00	R\$ 333.940,11	R\$ 333.940,11	24,267 %	R\$ 80.789,11

[illegible]

Subtotal	Subtotal	24,2667	1
Ajustador:	Orçado:	%	89,795
R\$	R\$		
252.158,08	222.845,11		

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Arrojado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 252.158,00	R\$ 332.945,11	24,067 %	R\$ 785

Araxcel • Minas Gerais, 12 de Agosto de 2024

LUCIANO BASSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Ano: 08 / Edição:1621

Araporã – MG 13 de Agosto de 2024.



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 074/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOMOLOGA nos termos do inciso II do Art. 7º da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: AQUISIÇÃO DE (1)uma AMBULÂNCIA SIMPLES-REMOÇÃO (TIPO A), 3 (três) Anos, Ano de fabricação 2024/0224, cor 1ª e 2ª: qualquer cor realizado em nome de Prefeitura Municipal de Apucarana em atendimento a solicitação de Secretaria Municipal de Saúde do Município de Apucarana, cujo recurso não encontra de Recurso SEPMG Nº 0132 de 10/01/2023.

Fornecedor : MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA - 03.093.776/0011-63

[illegible]


TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Arquivado	Total Orçado	Economia %	Economia
R\$ 252.150,00	R\$ 332.945,11	24,2967 %	60,2%

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos

Araporiz-MS, 13 de Agosto de 2024.

LUCIANO BASSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

[illegible]

Fornecedor(es) participante(s)

For $\text{Exp}(\text{proc})$, cnode processes a and b are similar (w.r.t. cnode) iff $\text{cnode}(\text{cnode})$.

Proveedor	CNPJ	Equipamento
PERFORMACIA TESTES E MONITORAÇÃO DE ALARME LTDA	06.378.880/0001-01	Verificar
TESTES TECNOLÓGICA S.A. - 888 RECUPERAÇÃO GERAL	73.643.360/0004-05	Verificar
NEW LAB COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	06.160.880/0001-03	Verificar
VT LOCADORA SERVICOS E IMPORTACAO LTDA	13.881.100/0001-21	Verificar
PERFORMA TESTES DE ALARME LTDA	08.473.647/0001-08	Verificar
ALUX COTA SEGURANCA E PREVENCAO TECNOLOGICA LTDA	05.348.760/0001-03	Verificar
AT TACAS LTDA	06.378.880/0001-06	Verificar
TECHNOLOGIA DE ALARME E MONITORAMENTO LTDA	06.378.880/0001-07	Verificar

Propostas

A participação na presente disputa de(s) ideia(s) não constitui uma garantia de sucesso e nem assegura o recebimento das ideias por parte da plataforma. A participação na presente disputa implica no aceite do participante de que a ideia é original e exclusiva, bem como de que a ideia não viola nenhuma lei ou regulamento aplicável. O participante declara que a ideia é original e exclusiva, bem como de que a ideia não viola nenhuma lei ou regulamento aplicável.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 5

Parámetro	CMFU	Marca	Modelo	Proyecto ES	Unidad	Notas
21896	PARQUEADOR, BARRERAS MONITOREADAS DE ALUMINIO LISA	9200369600000	BRUNOVI	SMVU01	RS 2.165.146	Verificar
12897	TELEFONO COMANDO DE BARRERAS MONITOREADAS AJUSTABLE	7500369600000	BRUNOVI	SMVU02	RS 1.560.870	Verificar
12898	TELEFONO COMANDO DE BARRERAS MONITOREADAS LISA	6000369600000	BRUNOVI	SMVU03	RS 3.800.000	Verificar
2396	12 CILINDROS BARRERAS DE MONITOREO LISA	1200369600000	BRUNOVI	SMVU04	RS 1.800.000	Verificar
36300	PROYECTOR FIBRA DE ALUMINIO LISA	3600369600000	BRUNOVI	SMVU05	RS 2.200.000	Verificar
37376	PROYECTOR FIBRA DE ALUMINIO AJUSTABLE Y TELECOMANDO LISA	3700369600000	BRUNOVI	SMVU06	RS 2.400.000	Verificar
40704	PROYECTOR FIBRA DE ALUMINIO LISA	4000369600000	BRUNOVI	SMVU07	RS 1.900.000	Verificar
52310	APARATO BARRERAS DE MONITOREO LISA	5200369600000	BRUNOVI	SMVU08	RS 3.800.000	Verificar

Lancaster also says that...

Proveedor	EMV	Valor Max	Fecha	Tip
TECNOLOGIA S.A. S.R.L. INCORPORACION JURIDICA	73.442.000000-00	US \$1.045.475,00	2017/04/19 13:46:03	Classificado
TECNOLOGIA S.A. S.R.L. INCORPORACION JURIDICA	73.442.000000-00	US \$1.045.475,00	2017/04/19 13:12:19	Intermedio
GRUP COMERCIAL INFORMATICA E TECNOLOGIA S.A.	63.128.700000-00	US \$650	2017/04/19 16:10:13	Classificado
GRUP LSA COMERCIO E SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.	68.100.000000-00	US \$3.048,00	2017/04/19 09:03:01	Classificado
INFORMATICAS DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION S.A.	20.323.000000-00	US \$1.045.475,00	2017/04/19 18:44:57	Classificado
FINANCIAL SISTEMAS DE ALARMAS S.A.	16.612.010000-00	US \$2.000	2017/04/19 17:11:09	Classificado
INTEGRACION TECNICA E INFORMATICA DE ALARMAS LTDA.	68.279.000000-01	US \$1.016	2017/04/19 14:44:48	Classificado
GRUP LSA COMERCIO E SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.	68.100.000000-00	US \$3.048	2017/04/19 09:03:01	Intermedio

https://doi.org/10.7554/cloudfront.net/reports/registro/92508/completo_relatorio_ata_final_completo_37408915844.html

100

13/08/2024, 13:57 LICITANET - ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

[illegible]

https://b7rs7bentpdl.cloudfront.net/reports/pegasos/02503/completo_relatorio_ata_final_completo_37408915844.html

28



Ano: 08 / Edição:1621

Araporã – MG 13 de Agosto de 2024.

https://sta17a7b7a01d2c0f8d7.net/servlet/getpage?pg=95503&compila_relatorio_ata_final_compila_37408915844.html

13/09/2024, 13:57

LICITANTE - ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Resumo das Atas 1		
Ata/ata	Ata/ata	Resumo/ata
Ata 01	01/09/2024	01/09/2024
Ata 02	02/09/2024	02/09/2024
Ata 03	03/09/2024	03/09/2024
Ata 04	04/09/2024	04/09/2024
Ata 05	05/09/2024	05/09/2024
Ata 06	06/09/2024	06/09/2024
Ata 07	07/09/2024	07/09/2024
Ata 08	08/09/2024	08/09/2024
Ata 09	09/09/2024	09/09/2024
Ata 10	10/09/2024	10/09/2024
Ata 11	11/09/2024	11/09/2024
Ata 12	12/09/2024	12/09/2024
Ata 13	13/09/2024	13/09/2024
Ata 14	14/09/2024	14/09/2024
Ata 15	15/09/2024	15/09/2024
Ata 16	16/09/2024	16/09/2024
Ata 17	17/09/2024	17/09/2024
Ata 18	18/09/2024	18/09/2024
Ata 19	19/09/2024	19/09/2024
Ata 20	20/09/2024	20/09/2024
Ata 21	21/09/2024	21/09/2024
Ata 22	22/09/2024	22/09/2024
Ata 23	23/09/2024	23/09/2024
Ata 24	24/09/2024	24/09/2024
Ata 25	25/09/2024	25/09/2024
Ata 26	26/09/2024	26/09/2024
Ata 27	27/09/2024	27/09/2024
Ata 28	28/09/2024	28/09/2024
Ata 29	29/09/2024	29/09/2024
Ata 30	30/09/2024	30/09/2024
Ata 31	01/10/2024	01/10/2024
Ata 32	02/10/2024	02/10/2024
Ata 33	03/10/2024	03/10/2024
Ata 34	04/10/2024	04/10/2024
Ata 35	05/10/2024	05/10/2024
Ata 36	06/10/2024	06/10/2024
Ata 37	07/10/2024	07/10/2024
Ata 38	08/10/2024	08/10/2024
Ata 39	09/10/2024	09/10/2024
Ata 40	10/10/2024	10/10/2024
Ata 41	11/10/2024	11/10/2024
Ata 42	12/10/2024	12/10/2024
Ata 43	13/10/2024	13/10/2024
Ata 44	14/10/2024	14/10/2024
Ata 45	15/10/2024	15/10/2024
Ata 46	16/10/2024	16/10/2024
Ata 47	17/10/2024	17/10/2024
Ata 48	18/10/2024	18/10/2024
Ata 49	19/10/2024	19/10/2024
Ata 50	20/10/2024	20/10/2024
Ata 51	21/10/2024	21/10/2024
Ata 52	22/10/2024	22/10/2024
Ata 53	23/10/2024	23/10/2024
Ata 54	24/10/2024	24/10/2024
Ata 55	25/10/2024	25/10/2024
Ata 56	26/10/2024	26/10/2024
Ata 57	27/10/2024	27/10/2024
Ata 58	28/10/2024	28/10/2024
Ata 59	29/10/2024	29/10/2024
Ata 60	30/10/2024	30/10/2024
Ata 61	31/10/2024	31/10/2024
Ata 62	01/11/2024	01/11/2024
Ata 63	02/11/2024	02/11/2024
Ata 64	03/11/2024	03/11/2024
Ata 65	04/11/2024	04/11/2024
Ata 66	05/11/2024	05/11/2024
Ata 67	06/11/2024	06/11/2024
Ata 68	07/11/2024	07/11/2024
Ata 69	08/11/2024	08/11/2024
Ata 70	09/11/2024	09/11/2024
Ata 71	10/11/2024	10/11/2024
Ata 72	11/11/2024	11/11/2024
Ata 73	12/11/2024	12/11/2024
Ata 74	13/11/2024	13/11/2024
Ata 75	14/11/2024	14/11/2024
Ata 76	15/11/2024	15/11/2024
Ata 77	16/11/2024	16/11/2024
Ata 78	17/11/2024	17/11/2024
Ata 79	18/11/2024	18/11/2024
Ata 80	19/11/2024	19/11/2024
Ata 81	20/11/2024	20/11/2024
Ata 82	21/11/2024	21/11/2024
Ata 83	22/11/2	

https://sta17a7b7a01d2c0f8d7.net/servlet/getpage?pg=95503&compila_relatorio_ata_final_compila_37408915844.html

4/8

13/02/2024, 13:57

LICITACIÃO - ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Classificação Final de Item 1

Posição	Licitante	Preço	Classificação	Nota
1ª	BRASILNET S.A.	2.840,00	1.00000000	98,00
2ª	BRASILNET SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	2.840,00	0000000000	98,00
3ª	LUCCIONOVIS MONITORING E IMPORTACAO LTDA	3.081,00	0000000000	98,00
4ª	TELETRA TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
5ª	BRASILNET SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
6ª	MONITOR, SERTÃO DE MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
7ª	ALTA CORDEIRA MONITORING E INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
8ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
9ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
10ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
11ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
12ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
13ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
14ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
15ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
16ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
17ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
18ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
19ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
20ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
21ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
22ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
23ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
24ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
25ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
26ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
27ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
28ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
29ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
30ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
31ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
32ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
33ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
34ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
35ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
36ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
37ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
38ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
39ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
40ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
41ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
42ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
43ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
44ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
45ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
46ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
47ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
48ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
49ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
50ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
51ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
52ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
53ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00
54ª	INTERMONTA MONITORING E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.142,00	0000000000	98,00

Resumo de Item 1

Posição	EMP	Nota	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação	Reclamação
---------	-----	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



Ano: 08 / Edição:1621

Araporã – MG 13 de Agosto de 2024.

https://dv7ra7buntpq8.cloudfront.net/repota/pregao/92508/completo_relatorio_ata_final_completo_37408915844.html

Toda vez que você se conecta, há uma conexão a ser feita às 18:07:07 horas do dia 11 de Agosto de 2020 cujo site foi lido pela(s) Progestora(s)

Autenticação: 7E6BD6DAA84E924BAF93E4F88713F49E

EXPEDIENTE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Edição e Publicação:
Secretaria de Governo
Rua José Inácio Ferreira nº 58 Centro
Telefone: (34) 3284-9505
Edição: Suelen Monnis Lima de Freitas
Cópias do Diário Oficial do Município podem ser
conseguidas no portal da Prefeitura de Araporã:
www.arapora.mg.gov.br